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说明：

枣庄庄里抽水蓄能电站 工程

序号 工程项目 单位
引水上

支洞

引水上支

洞岔洞

引水下

支洞

厂房下部

施工支洞

尾水隧洞

施工支洞
合计

1 土方明挖 m³ 3815 3815

2 石方明挖 m³ 15620 15620

3 石方洞挖 m³ 35824 9135 52527 11350 39419 148255

4 混凝土衬砌（C25，二级配） m³ 1601 209 536 419 448 3214

5 衬砌钢筋 t 154 20 52 40 43 309

6 锚杆3m（C22，L=3m） 根 4641 1415 2614 1219 4604 14493

7 锚杆4.5m（C25，L=4.5m） 根 1344 539 3065 333 697 5979

8 锚杆6m（C25，L=6m） 根 210 210 210 1176 1806

9 锁脚锚杆 根 2050 1018 4687 678 0 8432

10 钢支撑（I18） t 185 90 393 42 87 797

11 喷混凝土（C20，二级配) m³ 2023 489 2350 510 1520 6892

12 钢筋网φ8 t 79 21 58 16 56 230

13 回填灌浆 ㎡ 1010 200 420 400 357 2387

14 排水孔 m 2364 565 2747 1572 629 7877

15 PVC排水管 m 98 56 275 157 63 649

16 不锈钢槽盒 个 425 195 552 225 613 2009

17 不锈钢漏斗 个 567 260 735 299 817 2679

18 软管 m 1472 825 3840 320 756 7213

19 三通管 个 310 154 709 103 180 1456

20 混凝土排水沟（C25，二级配） m³ 279 34 97 40 110 561

21 路面混凝土（C25，二级配） m³ 543 249 867 287 843 2787

22 闭孔泡沫板 ㎡ 65 43 62 43 51 264

1、本图高程采用1985国家高程基准，坐标系为

CGCS2000国家大地坐标系；

2、图中尺寸单位：除特别注明外均为m计。

3、本套图纸工5张，包括图号BJ1306K-P3-2-1~5，
本图为第1张，互为参照；
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会签单位 会签者 日    期

水道专业

厂房专业

施工支洞工程量汇总表

施工支洞特性表

施工支洞控制点坐标及高程表

2023.04

2023.04 2023.04

2023.04

2023.04

2023.04

支洞名称 控制点
坐标

高程（m） 备注 支洞名称 控制点
坐标

高程（m） 备注
X（m） Y（m） X（m） Y（m）

引水系统

上支洞

A1 3876779.89 39540502.91 206.00 引系统下

支洞

C7 3876630.78 39540657.42 圆心，半径40m

A2 3876896.87 39540700.00 223.19 C8 3876572.32 39540648.09 22.30

A3 3876894.83 39540754.20 224.91

厂房下部

施工支洞

D1 3876668.47 39540634.99 30.07

A4 3876853.90 39540725.50 圆心，半径50m D2 3876668.76 39540591.49 27.53

A5 3876837.34 39540836.29 228.10 D3 3876638.76 39540561.49 24.78

引水系统

上支洞岔

洞

B1 3876908.56 39540719.71 223.19 D4 3876638.90 39540591.49 圆心，半径30m

B2 3876936.12 39540766.14 226.43 D5 3876565.41 39540561.49 20.50

B3 3876934.08 39540820.34 228.15

尾水隧洞

施工支洞

E1 3876492.10 39540126.53 49.50

B4 3876893.12 39540791.66 圆心，半径50m E2 3876552.10 39540230.45

B5 3876894.47 39540876.90 229.40 E3 3876716.41 39540325.31

引水系统

下支洞

C1 3876864.53 39540549.24 58.19 E4 3876656.41 39540429.26 圆心，半径120m

C2 3876864.53 39540695.49 47.81 E5 3876776.41 39540429.24

C3 3876798.95 39540726.24 41.38 E6 3876776.41 39540549.24 23.03

C4 3876829.03 39540695.50 圆心，半径40m E7 3876612.10 39540126.53 圆心，半径120m

C5 3876653.77 39540624.68 28.80
/

C6 3876608.85 39540624.05 25.41

序号 名称 长度（m）断面（宽×高）（m） 起点高程（m） 终点高程（m） 最大坡度（%） 平均坡度（%） 负担主要任务

1 引水系统上支洞 387 7.5×11.5 206.00 228.28 7.50 5.76
引水隧洞开挖、压力管道斜井、支

护、混凝土施工。

2 引水系统上支洞岔洞 180 7.5×6.5 223.30 229.40 6.00 3.39 引水隧洞开挖、混凝土施工。

3 引水系统下支洞 505 9.0×10.5 61.70 26.70 7.10 -7.10
岔管、下平段及支管段开挖、支护

钢板衬砌安装及混凝土回填施工。

4 厂房下部施工支洞 164 7.5×6.5 32.16 25.50 5.84 -5.84 主厂房Ⅵ层开挖、支护施工。

5 尾水隧洞施工支洞 561 8.0×8.5 50.00 25.00 4.72 -4.72

主厂房Ⅶ层开挖、支护施工；尾水

隧洞开挖、支护、钢板衬砌安装及

混凝土回填施工；尾水斜井开挖、

支护施工。
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